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CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE, EXECUŢIE ŞI 

OPERARE DE LUCRĂRI 

 
Aceste Condiţii Specifice, denumite şi Condiţii Speciale, privind Contractul de proiectare, 

execuţie şi operare de lucrări, completează, clarifică, amendează sau instituie excepţii de 

aplicabilitate de la Condiţiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de 

prezentele Condiţii Speciale sunt valabile în forma dată de Condiţiile Generale. În cazul 

unor neconcordanţe între Condiţiile Speciale şi Condiţiile Generale, primează prevederile 

Condiţiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Condiţiilor Speciale nu este consecutivă, 

corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condiţiilor Generale. 

Beneficiarii sunt îndreptăţiţi să elaboreze Condiţii Speciale numai cu privire la subclauzele 

şi numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiţie Specială 

este nulă. 

 
 

Clauza şi 
subclauza 

Subiectul 

 

Clauza 5 - Supervizorul şi reprezentantul Supervizorului 
5.1 Conţinutul sub-clauzei 5.1, alin 1 se completează cu următoarele: 

 
”Pentru Perioada de Operare se va numi un Supervizor, angajat al ADI 
ECOSERV, nominalizat special în acest sens, pentru îndeplinirea 
atribuțiilor de supervizare a activității de operare.” 
 
Sarcinile Supervizorului, la sfârşitul subclauzei 5.1 se adaugă 
următoarele: 
"(r) va obţine aprobarea expresă a Beneficiarului, în lipsa căreia 
acţiunea Supervizorului va fi considerată a nu produce efecte, pentru: 

(i) delegarea autorităţii Supervizorului; 
(ii) emiterea unui Ordin Administrativ privind suspendarea, parţială 

sau integrală, a executării Lucrărilor; 
(iii) darea unui  consimţământ  asupra  detaliilor  aferente  

execuţiei Lucrărilor; 
(iv) emiterea unei Decizii care ar face ca Valoarea Contractului să 

depăşească Preţul Contractului sau orice valoare de contract 
convenită ulterior în cadrul unor acte adiţionale la Contract; 

(v) emiterea unei Decizii care ar conduce la prelungirea Duratei de 
Execuţie; 

(vi) aprobarea prin Ordin Administrativ a unei Modificări pentru 
includerea unor lucrări suplimentare sau pentru omiterea, 
substituirea sau modificarea unor Lucrări. 

(s) Supervizorul va notifica Beneficiarul în termen de maxim 7zile de la 
apariţia unui eveniment cu privire la cazurile în care: 

(i) Supervizorul consideră că se întrunesc condiţiile pentru 
transmiterea unei revendicări de către Beneficiar în conformitate 
cu Clauza 69b; 

(ii) Supervizorul consideră că se întrunesc condiţiile pentru rezilierea 
Contractului de către Beneficiar în conformitate cu prevederile 
subclauzei 64.1" 
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Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului 
8.2 calendar pentru furnizarea unui exemplar complet al tuturor 

Documentelor Beneficiarului, se modifică după cum urmează: 

”In termen de 30 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va 
transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al studiului de 
fezabilitate întocmit pentru proiectarea şi execuţia Lucrărilor, precum 
şi al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru proiectarea 
şi execuţia Lucrărilor sau va confirma că studiul de fezabilitate complet 
şi toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentaţiei 
de atribuire. In situatia in care nu este stabilit Supervizorul pana la 
semnarea contractului de lucrari, aceste documente vor fi transmise de 
catre Beneficiar.” 

Clauza 9 - Acces pe Şantier 
9.1 termene şi sectoare pentru punerea la dispoziţie a Şantierului 

Sector 1 - Staţia de transfer 
Sector 2 - Staţia de tratare mecanica 
Sector 3 - Staţia de digestie anaeroba 
Sector 4 - Staţia de compostare a digestatului 

9.2 accesul pe Santier a altor persoane: 
 
Conţinutul sub-clauzei 9.2 se modifică după cum urmează: 
"9.2. Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Şantier altor 
persoane conform instrucţiunilor Supervizorului. Antreprenorul va 
asigura, de asemenea, acces corespunzător pe Şantier pentru 
Personalul Beneficiarului, reprezentanţii autorităţilor locale, 
reprezentanţii deţinătorilor de  utilităţi publice, reprezentanţii 
Asistenţei Tehnice pentru Managementul Proiectului, ai Autorităţii de 
Management POIM (Direcţia Implementare Proiecte, Direcţia Regională 
Infrastructură Piteşti, etc.), ai Inspectoratului de Stat în Construcţii, 
autorităţilor de audit şi control." 

Clauza 10 - Autorizaţii şi asistenţă privind Legea 
10.1 responsabilităţi privind autorizaţiile de construire şi de operare: 

 
Conţinutul sub-paragrafului (a) din subclauza 10.1 se modifică şi va 
avea următorul conţinut: 
"(a) Beneficiarul a obţinut (sau va obţine) certificatul de urbanism şi 
actul de reglementare în domeniul mediului. Beneficiarul va despăgubi 
Antreprenorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate eşecului 
în obţinerea acestor certificate şi aprobări. Antreprenorul va întocmi 
documentaţia necesară pentru a obţine orice alte acorduri / avize / 
autorizaţii pentru Lucrările Permanente (şi orice alte aprobări) descrise 
în Certificatul de Urbanism şi în Cerinţele Beneficiarului. Antreprenorul 
va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor 
datorate eşecului în obţinerea acestor acorduri / avize / autorizaţii şi 
aprobări. În cazul în care perioada (perioadele) de valabilitate a 
autorizaţiei (autorizaţiilor) de construire se depăşeşte (depăşesc) din 
cauze imputabile Antreprenorului, Beneficiarul îi poate solicita să 
întocmească toate documentele necesare pentru prelungirea 
valabilităţii sau obţinerea unei noi autorizaţii. Antreprenorul va întocmi 
aceste documente şi le va transmite Beneficiarului conform 
instrucţiunilor Supervizorului, în mod prompt, astfel încât să nu se 
perturbe drumul (drumurile) critic (critice)". 

 După sub-paragraful (c) din subclauza 10.1 se introduce un nou sub- 
paragraf suplimentar (d) cu următorul conţinut: 
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 "(d) Antreprenorul va întocmi orice documentaţii prevăzute în 

Cerinţele Beneficiarului şi/sau dispuse prin instrucţiunile Supervizorului 
şi/sau necesare obţinerii oricăror aprobări, acorduri şi autorizaţii 
necesare executării Lucrărilor Permanente, precum cele de trafic, de 
intervenţie în drumurile publice, de deviere a utilităţilor existente, de 
racordare la energie electrică şi alte utilităţi, sau orice alte aprobări, 
acorduri şi autorizaţii similare." 

Clauza 10a - Delegarea gestiunii Serviciilor de Operare 
10a.8 Încheierea de contracte cu Operatorul Centrului de Management 

Integrat al Deşeurilor de la Valea Marului in vederea eliminarii la 
depozitul conform, în conformitate cu prevederile Fluxului Deşeurilor 

Subclauza se modifică, după cum urmează: 
”Antreprenorul va primi la Facilitate numai Deşeurile provenite din Aria de Delegare, care 
sunt predate de Operatorii de Salubrizare, în conformitate cu Fluxul Deşeurilor, şi care 
respectă condiţiile stabilite prin procedurile de acceptare a deşeurilor elaborate de 
Beneficiarul Asociaţia. 
Raporturile dintre operatorii de salubritate sunt gestionate prin intermediul Asociației 
ADIECOSERV, prin contractele de delegare încheiate cu fiecare operator. 
Beneficiarul Asociația va achita Operatorului de Salubrizare care gestionează Depozitul 
contravaloarea tarifului de depozitare, precum şi contravaloarea Contribuţiei pentru 
Economia Circulară aferente cantităţilor de Deşeuri predate pentru a fi eliminate prin 
depozitare. 
În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță, costul corespunzător tarifului de 

depozitare și a contribuției la economia circulară aferent cantităților ce depășesc cantitățile 
prevăzute prin indicatori este determinat de către Beneficiarul Asociația conform 
reglementărilor în vigoare și scăzut din factura Antreprenorului sub formă de penalități 
pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță.” 
10a.11 Redevenţa 
Clauza 18 - Structura detaliată a preţului 
18.2 conţinutul Formularului de Ofertă - Preţul Serviciilor de Operare 
La sfârşitul subclauzei se adaugă următorul alineat: 
”Tarifele ofertate pentru activităţile componente ale Serviciilor de Operare se vor realiza 
conform fișelor de fundamentare din documentația de atribuire. 
Tarifele cu care se facturează prestarea activității vor fi tarifele prezentate în cadrul ofertei, 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Costul corespunzător tarifului de depozitare și a contribuției la economia circulară aferent 
cantităților depozitate care depășesc cantitățile aferente indicatorii de performanță este 
suportat de către Antreprenor, fără a putea fi inclus în tarif. Acest cost va fi determinat de 
către Autoritățile contractante conform reglementărilor în vigoare și scăzut din factura 
Antreprenorului sub formă de penalități pentru neîndeplinirea indicatorilor de 
performanță.” 
Clauza 19 - Proiectarea de către Antreprenor 
19.2 modalităţi şi calendarul de aprobare a proiectării elaborate de către 

Antreprenor 
Alin. 3 se va modifica si va avea urmatorul continut: 
”Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentaţia 
elaborată de Antreprenor în termen de maximum 15 zile de la primire. 
Acest termen va include şi orice perioade necesare de consultări între 
Supervizor şi Beneficiar, analiză şi aprobare de către Beneficiar sau alte 
entităţi.” 
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Clauza 24 Interferenţe cu traficul şi căile de acces 
- 
24.1 măsura în care pot fi afectate traficul şi căile de comunicaţii: Prima 

frază a sub-clauzei 24.1 se modifică după cum urmează: 
 
"Antreprenorul se va asigura că execuţia Lucrărilor şi activităţile sale 
aferente nu afectează traficul şi nu obstrucţionează căile de comunicaţie 
cum ar fi drumuri, căi ferate, cursuri de apă şi aeroporturi, cu excepţia 
prevederilor Contractului / Cerinţelor Beneficiarului şi instrucţiunilor 
Supervizorului." 
 
La sfârşitul sub-Clauzei 24.1 se adaugă următoarele: 
 
"În termen de 28 de zile de la primirea Ordinului Administrativ de 
începere potrivit   prevederilor   Sub-Clauzei    33.1,    Antreprenorul 
va transmite Supervizorului planul detaliat de management al  
traficului pentru toată lucrarea. 
Planul de Management al Traficului va defini măsurile ce vor fi 
implementate pentru gestionarea traficului pe durata executării 
Lucrărilor. Un astfel de sistem va descrie, sub forma unor schiţe însoţite 
de detaliile narative, succesiunea semnelor, devierile, iluminatul, 
împrejmuirile, etc. ce vor fi aplicate fiecărui sector de drum, cu diferite 
caracteristici ale profilelor transversale, astfel încât utilizatorii drumului 
şi riveranii să fie protejaţi. Planul de management al traficului specific 
pentru fiecare zonă de lucru va fi, înainte de data de începere a lucrărilor 
pe zona respectivă, supus aprobării Poliţiei Rutiere de pe raza în care se 
desfăşoară lucrările, iar 2 (două) exemplare ale acestui plan aprobat vor 
fi înaintate Supervizorului. Nu se acceptă începerea lucrărilor fără ca 
acest plan să fie aprobat de Poliţia Rutieră. 
Antreprenorul va nominaliza un Manager de Trafic, care îşi va desfăşura 
activitatea de coordonare a traficului pe zonele afectate de lucrări, pe 
toată Durata de Execuţie. 
Operaţiunile care presupun întreruperea sau închiderea drumurilor 
existente sau a Utilităţilor publice existente pe Şantier nu se vor face 
fără consimţământul  scris  al  administratorului/deţinătorului  
acestora. 
Antreprenorul va solicita în scris un astfel de consimţământ, cu cel puţin 
30 de zile înainte de începerea propusă a unei astfel de operaţiuni. 
Solicitarea va include detalii complete despre operaţiune, programul, 
principalele utilaje care se vor utiliza şi va include copii ale tuturor 
autorizaţiilor necesare obţinute. 
Toate modificările de trafic auto şi pietonal se vor face în conformitate 
cu legile din România şi vor fi evidenţiate în Planul de Management al 
Traficului aprobat de Poliţia Rutieră din zona afectată de lucrări." 

Clauza - Perioada de Mobilizare 
35a 
35a.2 formalităţile şi demersurile pe care Antreprenorul trebuie să le realizeze 

în Perioada de Mobilizare 
Clauza - Perioada de Operare şi Serviciile de Operare 
35b 
35b.6 proprietatea asupra veniturilor 
Subclauza se completează cu următoarele alineate: 
”Veniturile obţinute din valorificarea Deşeurilor cu valoare de piaţă, rezultate în cadrul 
prestării Serviciilor de Operare, aparţin şi vor fi virate Beneficiarului Asociaţia. Veniturile 
obţinute din valorificarea compostului, rezultat în cadrul prestării Serviciilor de Operare, 
aparţin şi vor fi virate Beneficiarului Asociaţia. 
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Condiţiile şi procedurile de valorificare a Deşeurilor cu valoare de piaţă, respectiv a 
compostului vor fi stabilite de Beneficiarul Asociaţia, care le va comunica 
Antreprenorului, acesta având obligaţia să le respecte.” 
35b.10 Sume Rezervate pentru Înlocuirea Bunurilor 
Subclauza se completează cu următorul alineat: 
”În momentul depunerii ofertelor, Antreprenorul va depune Programul de reinvestiri / 
înlocuiri, în care va cuprinde detalii cu privire la bunurile care vor face obiectul 
reinvestirilor / înlocuirilor, data / perioada realizării reinvestirii / înlocuirii, precum și 
valoarea reinvestirii / înlocuirii. În cadrul ofertei, valoarea reinvestirilor / înlocuirilor vor fi 
menționate în mod distinct.” 

Clauza 44 - Principii generale 
44.1 moneda sau monedele Contractului 
Clauza 45 - Valoarea Contractului 
45.4 prevederile referitoare la măsurare şi evaluare pentru părţile din Lucrări 

plătibile conform cantităţilor/resurselor furnizate sau 
lucrărilor/activităţilor efectuate şi identificarea acestor părţi 

Clauza 45a - Compensaţia pentru obligaţia de serviciu public 
45a.1 prevederile referitoare la compensaţia pentru obligaţia de serviciu public 

acordată Antreprenorului, dacă este cazul, pentru prestarea Serviciilor 
de Operare 

Clauza 47 - Sume Reţinute 
47.1 Subclauza se completează cu următorul alineat: 

”Pentru Perioada de Operare se vor aplica în mod corespunzător aceleași 
prevederi de mai sus, cu mențiunea că aceste rețineri vor fi realizate 
pentru întreținerea periodică, inclusiv pentru reparații capitale.” 

Clauza 50 - Plăţi 
50.5 Plata 
51.4 Plăţi finale 
Clauza 68 - Riscuri, alocarea riscurilor şi despăgubiri 
68.1 Riscurile Beneficiarului în Perioada de Operare 

1. Restricţionarea accesului pe amplasamente - În urma unei 
acţiuni în instanţă un fost sau pretins proprietar poate obţine un 
ordin de restricţionare a accesului. Procent alocare risc pentru 
Beneficiar - 100%; 

2. Restricţii induse de folosinţa terenurilor învecinate - Pe durata 
Contractului PEO folosinţa terenurilor învecinate poate suferi 
modificări care pot genera un impact negativ asupra proiectului. 
Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%; 

3. Fenomene meteo extreme - inundarea întregului amplasament - 
În cazul unor ploi torenţiale poate avea loc inundarea 
amplasamentului, ducând la sistarea activităţii. Aceasta situaţie nu 
este determinată şi nici favorizată de operarea neconformă a 
instalaţiilor. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 50%; 

4. Necorelări în atribuirea contractelor de delegare din cadrul 
SMID - La data începerii activităţii de operare a instalaţiilor, 
delegarea activităţii de colectare şi transport nu este atribuită şi se 
estimează o perioadă mai mare de trei luni până la atribuirea acestui 
contract. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%; 

5. Intervenţii la infrastructura rutieră - Lucrările de infrastructură 
derulate de autorităţile publice locale (intervenţii planificate) 
împiedică transportul deşeurilor între instalaţii, serviciul 
nemaiputând fi prestat la standardele stabilite. Procent alocare risc 
pentru Beneficiar - 50%; 

6. Afectarea infrastructurii rutiere în urma dezastrelor naturale 
– Afectarea infrastructurii rutiere în urma producerii de dezastre 
naturale (ex. drumuri surpate, poduri rupte de la inundaţii) poate 
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 restricţiona transportul deşeurilor între instalaţii, ceea ce poate 

conduce la costuri mai mari, mai ales pentru activitatea de transfer. 
Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%; 

7. Gradul de impurificare ridicat a deşeurilor colectate separat - 
In general, este acceptat un anumit grad de impurificare (greşeli) în 
cazul fiecărui recipient de colectare separată a deşeurilor. În situaţia 
în care gradul de impurificare pentru biodeşeurile colectate separat 
este foarte mare, instalaţia de digestie anaerobă poate avea 
deficienţe în operare, iar instalaţia de tratare mecanică poate fi 
suprasolicitată. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%; 

8. Cantităţile de deşeuri la intrarea în instalaţii sunt mai mari 
decât cele planificate -Cantităţile lunare cântărite la intrarea în 
instalaţie sunt mai mari decât estimările pe baza cărora s-a bazat 
oferta de servicii si calcularea tarifului. Procent alocare risc pentru 
Beneficiar - 100%; 

9. Cantităţile de deşeuri la intrarea în instalaţii sunt mai mici 
decât cele planificate - 
Cantităţile lunare cântărite la intrarea în instalaţie sunt considerabil 
mai mici decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii 
şi calcularea tarifului. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%; 

10. Cerinţe suplimentare privind reglementările de mediu - taxe 
- Pe parcursul derulării contractului de operare actele de 
reglementare suportă modificări şi sunt introduse noi taxe aplicabile. 
Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%; 

11. Cerinţe tehnice suplimentare privind reglementările de 
mediu - Pe parcursul derulării contractului de operare actele de 
reglementare suportă modificări şi sunt introduse noi cerinţe tehnice 
aplicabile. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 50%; 

12. Contestarea activităţii de către populaţia rezidentă din 
vecinătăţi - După punerea în exploatare a instalaţiilor poate apărea 
şi se poate amplifica în timp nemulţumirea populaţiei faţă de 
influenţele activităţilor desfăşurate asupra calităţii vieţii. Acestea pot 
ajunge la situaţii conflictuale şi litigii. Aceasta categorie de risc nu se 
referă la operarea neconformă a instalaţiilor, situaţie în care 
Operatorul devine responsabil. Procent alocare risc pentru Beneficiar 
- 50%; 

13. Inflaţie mare - Costurile cresc foarte mult şi brusc din cauza 
inflaţiei, fiind necesara ajustarea tarifului mai devreme de un an. 
Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%; 

14. Creşteri salariale generale ca urmare a aplicării unor politici 
publice - Salariul minim pe economie creste foarte mult (mai mult 
de 10% pe an) datorită aplicării unor politici publice. Procent alocare 
risc pentru Beneficiar - 100%; 

15. Creşteri de preţ la carburanţi din cauza unor evenimente 
externe neaşteptate -Preturile la carburanţi cresc foarte mult din 
cauza aplicării unor politici fiscale sau din cauza unor evenimente 
internaţionale neaşteptate. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 
100%; ' ' 

16. Falimentul Operatorului - Constatarea intrării în incapacitate de 
plată a Operatorului. Serviciul nu mai poate fi prestat. Procent 
alocare risc pentru Beneficiar - 100%; 

17. Modificarea cerinţelor legale existente la momentul semnării 
- Modificări legislative (europene, naţionale, locale sau la nivel de 
bazin hidrografic), inclusiv apariţia standardelor de mediu mai 
restrictive. Procent alocare risc pentru Beneficiar - 100%; 

18. Forţa majoră - Forţa majoră, astfel cum este definită prin lege, 
împiedică realizarea contractului. Procent alocare risc pentru 
Beneficiar - 50%; 

 


